

附件:

### 345国道江都东段工程初步设计概算表

单位: 万元

| 项 | 目 | 工程或费用名称      | 概算金额     |
|---|---|--------------|----------|
|   |   | 第一部分 建筑安装工程费 | 50890.21 |
| 一 |   | 临时工程         | 757.99   |
|   | 1 | 临时道路         | 538.43   |
|   | 2 | 临时便桥         | 80.74    |
|   | 3 | 临时供电设施       | 105.57   |
|   | 4 | 拌和设施安、拆      | 33.25    |
| 二 |   | 路基工程         | 13907.45 |
|   | 1 | 场地清理         | 174.52   |
|   | 2 | 路基挖方         | 219.33   |
|   | 3 | 路基填方         | 9078.16  |
|   | 4 | 结构物台背回填      | 1577.65  |
|   | 5 | 特殊路基处理       | 1563.12  |
|   | 6 | 排水工程         | 767.21   |
|   | 7 | 路基防护与加固工程    | 443.11   |
|   | 8 | 路基其他工程       | 84.35    |
| 三 |   | 路面工程         | 21169.46 |
|   | 1 | 沥青混凝土路面      | 20077.29 |

|   |   |                   |          |
|---|---|-------------------|----------|
|   | 2 | 路槽、路肩及中央分隔带       | 777.59   |
|   | 3 | 路面排水              | 314.58   |
| 四 |   | 桥梁涵洞工程            | 7066.46  |
|   | 1 | 涵洞工程              | 2839.14  |
|   | 2 | 中桥工程              | 4227.32  |
| 五 |   | 交叉工程              | 2085.31  |
|   | 1 | 平面交叉              | 1619.02  |
|   | 2 | 通道                | 466.29   |
| 六 |   | 交通工程及沿线设施         | 2001.82  |
|   | 1 | 交通安全设施            | 1159.12  |
|   | 2 | 监控系统              | 786.10   |
|   | 3 | 供电及照明系统省道靖江城区段改扩建 | 56.60    |
| 七 |   | 绿化及环境保护工程         | 1681.93  |
|   | 1 | 绿化工程              | 299.65   |
|   | 2 | 环保工程              | 1382.28  |
| 八 |   | 其他工程              | 763.92   |
| 九 |   | 专项费用              | 1455.86  |
|   | 1 | 施工场地建设费           | 703.79   |
|   | 2 | 安全生产费             | 752.07   |
|   |   | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费   | 60734.24 |
| 一 |   | 土地使用费             | 31479.32 |

|   |   |                     |           |
|---|---|---------------------|-----------|
| 二 |   | 拆迁补偿费               | 29199.33  |
| 三 |   | 其他补偿费               | 55.59     |
|   |   | 第三部分 工程建设其他费        | 3023.84   |
| 一 |   | 建设项目管理费             | 1670.92   |
|   | 1 | 建设单位（业主）管理费         | 829.28    |
|   | 2 | 建设项目信息化费            | 98.16     |
|   | 3 | 工程监理费               | 696.43    |
|   | 4 | 设计文件审查费             | 25.38     |
|   | 5 | 竣（交）工验收试验检测费        | 21.68     |
| 二 |   | 建设项目前期工作费省道靖江城区段改扩建 | 877.82    |
| 三 |   | 专项评价（估）费            | 243.80    |
| 四 |   | 联合试运转费              | 14.50     |
| 五 |   | 生产准备费               | 14.82     |
| 六 |   | 工程保险费               | 201.94    |
|   |   | 第四部分 预备费            | 4941.61   |
| 一 |   | 基本预备费               | 4941.62   |
|   |   | 第一至四部分合计            | 119589.90 |
|   |   | 公路基本造价              | 119589.90 |