

附件:

346国道江阴夏东路至河豚路段初步设计概算表

单位: 万元

项	目	工程或费用名称	概算金额
		第一部分 建筑安装工程费	230831.35
一		临时工程	3566.40
	1	保通道路	1638.48
	2	临时便桥、便涵	154.08
	3	临时供电设施	131.08
	4	交通组织维护费	1642.76
二		路基工程	26720.00
	1	场地清理	957.45
	2	路基挖方	1532.30
	3	路基填方	9485.87
	4	特殊路基处理	5829.52
	5	排水工程	6731.78
	6	防护与加固工程	2183.08
三		路面工程	34118.36
	1	沥青混凝土路面（机动车道）	22629.30
	2	老路病害处理及中分带硬化	1328.32
	3	沥青混凝土路面（交叉口）	6066.09
	4	沥青混凝土路面（非机动车道）	2336.78
	5	人行道	134.16
	6	侧平石及分隔带防水	1623.71
四		桥梁涵洞工程	100681.27
	1	中桥工程	4241.56
	2	大桥工程	21354.29

	3	特大桥工程	73503.76
	4	老桥拆除	656.93
	5	河道驳岸整治	924.73
五		交叉工程	45998.84
	1	海港大道主线及匝道	39755.27
	2	夏东路立交	3389.43
	3	长达路立交	2854.14
六		交通工程及沿线设施	10334.55
	1	交通安全设施	3444.85
	2	监控系统	2326.04
	3	供电及照明系统	3658.58
	4	信号控制系统	686.62
	5	桥梁监测预警	218.46
七		绿化及环境保护工程	2401.93
	1	绿化工程	540.32
	2	环境保护工程	1861.61
八		其他工程	48.41
	1	改路工程	48.41
九		专项费用	6961.58
	1	施工场地建设费	2880.08
	2	安全生产费	4081.50
		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	47900.42
一		土地使用费	19810.51
二		拆迁补偿费	28013.79
三		其他补偿费	76.12
		第三部分 工程建设其他费	13703.83

一		建设项目管理费	6274.29
	1	建设单位（业主）管理费	2536.99
	2	建设项目信息化费	369.59
	3	工程监理费	3252.89
	4	竣（交）工验收试验检测费	114.82
二		建设项目前期工作费	5808.30
三		专项评价（估）费	330.79
四		联合试运转费	73.53
五		生产准备费	10.02
六		工程保通管理费	294.00
七		工程保险费	912.90
		第四部分预备费	14615.03
		第一至四部分合计	307050.63
		公路基本造价	307050.63