

附件:

235国道宿迁城区段工程初步设计概算表

单位: 万元

项	目	工程或费用名称	概算金额
		第一部分 建筑安装工程费	287439.66
一		临时工程	8910.83
	1	临时道路	6006.92
	2	临时便桥、便涵	1106.81
	3	临时电路	656.32
	4	拌合站	669.47
	5	临时交安	471.31
二		路基工程	65947.55
	1	场地清理	1015.22
	2	路基挖方	584.79
	3	路基填方	41420.24
	4	特殊路基处理	11127.76
	5	排水工程	6587.42
	6	路基防护与加固工程	4941.64
	7	路基零星工程	270.49
三		路面工程	53593.08
	1	沥青混凝土路面	50441.87
	2	人非混行车道	1690.54
	3	中央分隔带排水	1057.25
	4	侧分带排水	36.53
	5	土路肩	288.64

	6	老路铣刨及挖除	78.24
四		桥梁工程	120420.00
	1	涵洞工程	5873.47
	2	小桥工程	9.09
	3	中桥工程	8328.26
	4	大桥工程	46855.97
	5	特大桥工程	59353.22
五		交叉工程	9358.05
	1	平面交叉	9249.59
	2	箱通	108.46
六		交通工程及沿线设施	15855.06
	1	交通安全设施	6332.09
	2	监控系统	4179.30
	3	供电及照明系统	1019.94
	4	管理、养护、服务房建工程	4323.73
七		绿化及环境保护工程	1865.28
	1	绿化工程	1431.96
	2	环境保护工程	433.32
八		其他工程	3967.62
	1	改路工程	1699.44
	2	改沟渠工程	912.32
	3	改河工程	168.58
	4	大堤改线	1187.28
九		专项费用	7522.19
	1	施工场地建设费	3261.84

	2	安全生产费	4260.35
		第二部分 土地征用及拆迁补偿费	125560.35
一		土地使用费	91715.72
二		临时用地费	2573.53
三		拆迁补偿费	17343.57
四		其他补偿费	13927.53
		第三部分 工程建设其他费用	15183.17
一		建设项目管理费	7103.37
	1	建设单位（业主）管理费	2739.33
	2	建设项目信息化费	411.87
	3	工程监理费	3697.28
	4	设计文件审查费	133.54
	5	竣（交）工验收试验检测费	121.34
二		建设项目的期工作费	4699.67
三		联合试运转费	84.63
四		专项评价（估）费	820.00
五		生产准备费	64.81
六		工程保险费	1710.70
七		保通管理费	700.00
		第四部分 预备费	19359.32
一		基本预备费	19359.32
		第一至四部分合计	447542.50
		公路基本造价	447542.50