

附件1:

南京至滁河市域（郊）铁路二期工程 初步设计概算表

章节	工程及费用名称	概算价值（万元）
	第一部分：工程费用	148379.77
一	车站	47605.65
二	区间	74769.42
三	轨道	5174.83
四	通信	2507.87
五	信号	2956.84
六	供电	7027.68
七	综合监控	285.56
八	火灾自动报警、环境与设备监控	1155.15
九	安防及门禁	537.35
十	通风、空调与采暖	1706.03
十一	给水与排水、消防	2145.44
十二	自动售检票	755.74
十三	站内客运设备、站台门	1472.01
十四	人防工程	280.21
	第二部分：工程建设其他费用	76692.01
十五	前期工程费	50270.13
十六	其他费用	26421.88
	第三部分：预备费	11253.59
十七	预备费	11253.59
	第四部分：专项费用	16700.62
十八	车辆购置费	4520.00
十九	建设期借款利息	12140.62
二十	铺底流动资金	40.00
	概算总额	253025.99

附件2:

**南京至滁河市域（郊）铁路二期工程同步实施工程
初步设计概算表**

项目名称	4号线	18号线	15号线	3号线
第一部分：工程费用 （万元）	53095.81	65182.74	38049.76	83336.71
第二部分：工程建设其他 费用（万元）	8417.42	9808.61	5059.36	22134.51
第三部分：预备费预备费 （万元）	3075.66	3749.57	2155.46	5273.56
第四部分：专项费用专项 费用（万元）	3255.28	3968.54	2281.34	5581.54
项目概算合计（万元）	67844.17	82709.46	47545.92	116326.32
同步实施工程概算 总计（万元）	314425.87			