

附件1：

德胜河航道整治工程初步设计概算表

单位：万元

序号	工程或费用项目名称	航道工程	公路桥梁工程	铁路桥梁工程	合计
一	工程费用	130735.95	164835.46	71893.45	367464.86
A	航道工程	130735.95			130735.95
1	土方工程	2104.12			2104.12
2	疏浚工程	18411.58			18411.58
3	护岸工程	91602.74			91602.74
4	环保绿化工程	921.00			921.00
5	水土保持	1239.80			1239.80
6	标志标牌	331.00			331.00
7	信息化工程	1931.63			1931.63
8	临时工程	2645.14			2645.14
9	水系恢复	1380.00			1380.00
10	老驳岸拆除	2483.94			2483.94
11	管道桥、取水泵站及配套	7685.00			7685.00
B	桥梁工程（不含京沪铁路桥）		164835.46		164835.46
1	魏村大桥		9346.35		9346.35
2	魏村桥		1431.70		1431.70
3	G346 德胜河桥		16278.00		16278.00
4	高墅桥		8423.69		8423.69
5	中巷桥		8015.66		8015.66
6	安家桥		1827.17		1827.17
7	安家西桥		7061.24		7061.24
8	北新桥		9203.60		9203.60
9	王下桥		5624.33		5624.33
10	沪蓉高速桥		33002.72		33002.72
11	芮庄桥		23324.60		23324.60
12	吕墅桥		11280.23		11280.23

13	新连江桥		18360.14		18360.14
14	新芮庄桥		11656.03		11656.03
C	铁路桥工程			71893.45	71893.45
二	其他费用	127564.76	104882.10	40749.04	273195.90
1	建设用地费	113652.58	91820.77	25140.51	230613.85
2	建设管理费	1608.40	1555.11	3452.45	6615.96
3	前期工作费	1534.85	758.70	339.93	2633.48
4	勘察设计费	5180.21	4997.66	2039.59	12217.46
5	监理费	2708.17	2348.70	912.41	5969.28
6	研究试验费	600.00	500.00		1100.00
7	招标费	362.28	345.64		707.92
8	生产准备费	180.00	68.60		248.60
9	竣工验收前相关费	170.00	153.06		323.06
10	安全生产费			2071.47	2071.47
11	专用线企业运输损失费			2000.00	2000.00
12	铁路运输损失补偿费			1044.00	1044.00
13	预留后期还建小货场费用			1400.00	1400.00
14	既有线自动监测费			1173.93	1173.93
15	其他相关费	1568.27	2333.86	1174.75	5076.88
三	预留费用	12927.68	13485.88	5632.13	32045.69
1	预备费	12927.68	13485.88	5632.13	32045.69
四	总概算	271228.39	283203.44	118274.62	672706.45

附件2：

德胜河航道整治工程初步设计改建公路桥梁表

序号	桥名	主跨（米）	桥梁全宽（米）
1	魏村大桥	85	29.2
2	魏村桥	80	8.35
3	G346 德胜河桥	80	33.5
4	高墅桥	85	19.9
5	中巷桥	85	19.9
6	安家桥	80	11.35
7	安家西桥	85	19.9
8	北新桥	100	17
9	王下桥	85	15.9
10	沪蓉高速桥	80	45.6
11	芮庄桥	82	39.62
12	吕墅桥	80	19.81
13	新连江桥	135+90	31.6
14	新芮庄桥	82	30.2